	Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент»

	
	
	
	



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	СТАТЬЯ 1. 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	
	

	1.1
	В РАЗДЕЛЕ 4, Объем работ, приводится общее описание РАБОТ, которые будут выполнены ПОДРЯДЧИКОМ на территории лицензионных участков ЗАКАЗЧИКА – Салымских  месторождениях.

Целью ЗАКАЗЧИКА является разработка группы Салымских месторождений.

	1.2
	Полное описание Объема работ по данному ДОГОВОРУ будет даваться в каждом отдельном НАРЯД-ЗАКАЗЕ.

	1.3
	Подробное описание РАБОТ также содержится в РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и чертежах, которые будет предоставляться ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ по каждому НАРЯД-ЗАКАЗУ. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за выполнение всех РАБОТ, содержащихся в РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	1.4
	В случае расхождений между данным Разделом 4 или НАРЯД-ЗАКАЗОМ и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ будет иметь преимущественную силу.      

	1.5
	РАБОТА будет присуждаться на усмотрение ЗАКАЗЧИКА на основе НАРЯД-ЗАКАЗОВ. 

	1.6
	Точный ОБЪЕМ РАБОТ не определен в данном ДОГОВОРЕ и будет уточнен и определен в каждом случае выдачи формы НАРЯД-ЗАКАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ или ТЕХНИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА.

	
	Фактический объем работ будет зависеть от производственных условий и Графика Бурения, и ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право увеличивать или уменьшать объем работ.

	1.7
	ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению работ, после получения оформленного и подписанного уполномоченными лицами НАРЯД-ЗАКАЗА и графика выполнения работ.  В случае производственной необходимости ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право инициировать начало РАБОТ ранее подписанного НАРЯДА-ЗАКАЗА и графика выполнения работ, при этом ЗАКАЗЧИК  направляет гарантийное письмо с техническим заданием и сроком начала и окончания РАБОТ. Фактические проведенные РАБОТЫ по Гарантийному письму, подлежат обязательному отражению в НАРЯД-ЗАКАЗЕ.

	
	

	1.8
	После получения НАРЯД-ЗАКАЗА ПОДРЯДЧИК подписывает и возвращает один оригинал ЗАКАЗЧИКА в подтверждение принятия НАРЯД-ЗАКАЗА и готовности выполнить РАБОТЫ.

	
	

	1.9
	ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время изменять или продлевать РАБОТЫ, указанные в НАРЯД-ЗАКАЗЕ, путем оформления РЕВИЗИИ К НАРЯД-ЗАКАЗУ.

	
	

	1.10
	ПОДРЯДЧИК должен:

	
	

	a)
	Иметь в наличии все необходимое оборудование и материалы поставки ПОДРЯДЧИКА в соответствии с утвержденной «Разделительной ведомостью поставки материалов», указанной в Приложении № 3.10 РАЗДЕЛА 3 ДОГОВОРА а также персонал для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.

	
	

	b)
	Организовать взаимодействие с  ЗАКАЗЧИКми, которые будут выполнять смежные работы (строительство дорог, воздушных линий электропередачи, подстанций).

	
	

	1.11
	Строительство может производиться на территории действующего взрыво-пожароопасного предприятия. Во время строительства будут случаи одновременного производства нескольких видов РАБОТ.  ПОДРЯДЧИК должен будет соблюдать требования ЗАКАЗЧИКА к одновременному проведению различных видов РАБОТ. 

	
	

	1.12
	ПОДРЯДЧИК отвечает за подготовку объектов к зиме согласно предварительному проекту и обеспечение их непрерывной эксплуатации в зимний период. 

	
	

	1.13
	Работы будут выполняться в соответствии с соответствующими российскими стандартами  (ГОСТ и СНиП).

	
	

	1.14
	ПОДРЯДЧИК обязан предоставить весь необходимый квалифицированный технический надзор,  основные производственные фонды, оборудование и материалы, расходные материалы, оборудование и материалы по ТБ, здания и сооружения (включая медицинский кабинет), жилые вагончики, столовую, ремонтные мастерские (если необходимо), доставку и содержание, снабжение и вспомогательные услуги, на временной или постоянной основе, в зависимости от требований для успешного выполнения РАБОТ присужденных ПОДРЯДЧИКУ путем оформления НАРЯДОВ-ЗАКАЗОВ. А также иметь в наличии необходимое количество рабочей  силы (персонала).

	
	

	1.15
	ПОДРЯДЧИК назначает из числа своего  персонала ответственных специалистов для организации контроля ОЗОТОБОС для обеспечения полного соответствия требований ЗАКАЗЧИКА по ОЗОТОБОС, оговоренных в Разделе 6 ДОГОВОРА.

	
	

	1.16
	ПОДРЯДЧИК обязан выполнять РАБОТУ профессионально и квалифицированно в соответствии с требованиями, установленными ДОГОВОРОМ.

	
	

	1.17
	ПОДРЯДЧИК обязан соответствовать требованиям действующего законодательства и распоряжений или существующим правилам для выполнения РАБОТЫ, включая, но, не ограничиваясь ГОСТами, СНиПами, Положениями по Охране Труда Российской Федерации, распоряжениями Ростехнадзора (часть Положения по Охране Труда и т.д.)  

	
	

	1.18
	На ПОДРЯДЧИКА возлагается вся ответственность за соответствие строительным требованиям и всем без исключения требованиям ЗАКАЗЧИКА, постоянство и безопасность проводимых им и его СУБПОДРЯДЧИКАМИ РАБОТ и методов строительства.

	
	

	1.19
	В соответствии с требованиями инструкции SPD-ENG-INS-00012 «Регламент о порядке взаимодействия между ЗАКАЗЧИКОМ «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», строительными подрядными организациями и организациями, осуществляющими строительный контроль за качеством строительства и за соблюдением требований ведения строительно-монтажных работ на объектах» ПОДРЯДЧИК обязан устранять замечания представителей авторского надзора, направленные ЗАКАЗЧИКА, и исполнителя строительного контроля в установленные сроки (SPD-ENG-INS-00012 Раздел 3.3). 

В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков устранения предписаний, ЗАКАЗЧИК вправе  предъявить ПОДРЯДЧИКУ штраф (SPD-ENG-INS-00012 Раздел 4 п.4.2.22) в соответствии с пунктом 36.6 Раздела 2 ДОГОВОРА. Сумма штрафа рассчитывается исходя из количества предписаний с нарушенным сроком устранения на ежеквартальной основе.

	СТАТЬЯ 2.
ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ

	2.1 РАБОТЫ включают в себя следующее, но не ограничиваются перечисленным:



	Комплекс работ по обвязке скважин, куста скважин: Изготовление и монтаж трубопроводной обвязки и строительных конструкций, гидроиспытания, АКЗ, теплоизоляция. Приобретение и монтаж системы контроля и автоматизации. ПНР Приобретение и монтаж системы контроля и автоматизации.  Монтаж системы электрообогрева. ПНР Монтаж системы электрообогрева. И другие работы необходимые для освоения и работы скважины и передачи её в эксплуатацию.

Работы производятся в условиях действующего ОПО, в условиях ограниченного доступа, в зоне работы действующего оборудования, работы на высоте.


	2.2 Сроки выполнения работ по каждому объекту фиксируются подписанными сторонами графиками производства работ. Начало работ до подписания сторонами графика запрещается. 

2.3   Работы выполнить в соответствии с проектной и технической документацией, выданной ЗАКАЗЧИКОМ.

2.4 Безусловные сроки завершения работ по каждому объекту и комплексное опробование определяются в рамках выдаваемых НАРЯД-ЗАКАЗАХ. 

Перечень объектов может быть изменен, в соответствии с корректировкой программы кап. Ремонта и реконструкции объектов СПД.

ПОДРЯДЧИК, при наличии возможности у ЗАКАЗЧИКА, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с «Заказчиком», а также устанавливает временное освещение.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает полный контроль качества работ и выполнение требований ОТ и ПБ на весь срок действия ДОГОВОРА.

ПОДРЯДЧИК до начала выполнения работ должен предоставить паспорта на каждый вид отходов 1-4 класса опасности и согласовать со службой ООС ЗАКАЗЧИКА перечень видов отходов, которые будут передаваться на полигон ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает раздельный сбор  отходов. Отходы должны накапливаться в отдельных специализированных контейнерах. Количество контейнеров должно быть таким, чтобы обеспечить раздельный сбор отходов, согласно совместимости видов отходов по их свойствам, способу обращения.

ПОДРЯДЧИК обеспечит собственными силами транспортирование производственных отходов (распространяется на отходы, согласованные со службой ООС ЗАКАЗЧИКА) с РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ на полигон ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК должен заключить договор с организацией, имеющей лицензию на деятельность с отходами и специализированный объект размещения отходов за пределами Салымской группы месторождений, на вывоз и размещение тех видов отходов (строительных отходов), которые не согласованы со службой ООС ЗАКАЗЧИКА и не подлежат приему на полигон ЗАКАЗЧИКА.

Прочие обязанности ПОДРЯДЧИКА по утилизации отходов указаны в Приложении 4.5.

ПОДРЯДЧИК обязан следить за чистотой вверенной площадки производства работ. Строительные отходы, мусор, невостребованные и демонтированные ТМЦ своевременно должны вывозиться на утилизацию (с оформлением необходимой документации на утилизацию и демонтаж), либо на полигон для дальнейшего вторичного использования, либо возвращаться на склад Заказчика. 

Перед началом выполнения работ, не позднее, чем через 3 дня после получения подписанного НАРЯД-ЗАКАЗА ПОДРЯДЧИК обязан предоставить на согласование ЗАКАЗЧИКУ график производства работ по установленной форме, в процессе производства работ ПОДРЯДЧИК обязан на ежедневной основе направлять представителю ЗАКАЗЧИКА, инспектору независимого строительного контроля статус по выполнению утвержденного графика производства работ.

Не позднее, чем за 10 дней перед началом производства работ на территории ОПО ПОДРЯДЧИК обязан предоставить на согласование специалистам ЗАКАЗЧИКА проект производства работ (ППР). Начало производства работ по объектам без утвержденного проекта производства работ/технологической карты – запрещено.



	СТАТЬЯ 3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	РАБОТЫ выполняются согласно следующим нормативным документам Российской Федерации:

· Градостроительный кодекс;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»
· ПТЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. От 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральный закон от 21.07.2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

· СН 512-78. Инстуркция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
· ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация;
· ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов сварка;
· ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция;
· ВСН 011-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание;
· ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I;
· ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки;
· Федеральные Нормы и Правила в области промышленной безопасности «правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
· Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов";
· ВСН  478-86   Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов;
· Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Приказ 784 от 12 Декабря 2012 года;
· РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов;
· СП 76.13.330  Электротехнические устройства
· СТО 11233753-001-2006    Системы автоматизации. Монтаж и наладка;
· ГОСТ 14782-86  Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;
· ОР-20.02-74.12.30-КТН-019-1-04 Регламент разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт объектов магистральных нефтепроводов;
· СП-12-136-2002 «Свод правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 406.1325800.2018. «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

· Федерральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техничсекий регламент о безопасности сооружений»;

· ГОСТ 2815-89. Оценка качества программных средств. Общие оложения.
· ГОСТ Р   31565-2012 Кабльные изделия. Требования пожарной безопасности.

· СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное  искусственное освещение. Актуализрованная редакция;
· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
· СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

· СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
· СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция, кондиционирование;
· Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техничсекими средствами охраны объектов, кварттир и МХИГ, принимаемых под централизованую охрану поразделениями вневедомственной охраны. Часть 1.
· РД 45.120-2000. Требования и нормы по проектированию линейных сооружений;

· Р 78.36.039-2014 Рекомендации «Технические средсва систем безопасности объектов. Обозначния условные графические элементв технических средтв охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевдения».

· Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;



	СТАТЬЯ 4. МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ


	4.1. ЗА 10 ДНЕЙ ДО ДАТЫ НАЧАЛА РАБОТ ПОДРЯДЧИК предоставляет на согласование график мобилизации тех.ресурсов, оборудования, материалов и персонала.

4.2. Для выполнения РАБОТ в одну смену по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК мобилизует следующие ресурсы:

1.Квалифицированный персонал для непрерывного проведения работ 11 часов в смену в следующем составе:

Начальник участка
1 чел.

Инженер ОЗОТОБОС
1 чел. (инспекционный контроль)

Специалист по комплектации, снабжению МТР 1 чел.

ИТР специалист (мастер/прораб) сварочного производства НАКС II уровня с допуском (НГДО п.п. 5, 12; СК п.п. 1, 3) с допуском работы на высоте и в замкунтом пространстве  1 человек 
Мастер / Прораб СМР  1 человека

Мастер электромонтажных работ   1 человек

Мастер по монажу сетей и оборудования КИП и АСУТП, пож. Сигнализации, связи    1 человек

Специалист ПТО, занятый на подготовке исполнительной документации   1 человека

Инженер службы контроля качества СМР 1 человек

Водитель 2 человека

Специалист сварочного производства II уровня 1 человек

Машинист автокрана / КМУ 1 человек

Электросварщики (аттестованные в НАКС) 2 человек

Газорезчик 1 человек

Монтажник строительных конструкций / трубопроводов  2 человек

Стропальщик 2 человека (допускается совмещение проффессий) 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 человек

Монтажник сетей и оборудования КИП и АСУТП, связи 2 человек

Наладчик по силовым сетям и электрооборудованию 2 человек
Наладчик оборудования КИП и АСУТП,  связи 2 человек
2.Строительная техника и механизмы:

Автомобиль-вахта / автобус – 1 ед.

Автомобиль бортовой с манипулятором – 1 ед.

Автокран г/п 25 т – 1 ед.

Сварочные агрегаты – 1 ед.

Временные источники электроснабжения 100 кВт – 2 ед.

СИЗ для работы на высоте – 2 ед.

ПРМ – 1 ед.

Требования к оснащенности ПРМ:

· Сварочный агрегат

· Печь для прокалки электродов.

· Шлиф машинка диаметром 180 мм.

· Шлиф машинка диаметром 120 мм.

· Пост резки

· Орбита для огневой резки.

· Инструменты (ключи, лопаты, ломы)

· Лестница инвентарная

· Машинка для без огневой резки

· Домкраты 1-20 тн

· Инвентарные подмости для работы на высоте более 1,2 м. Площадь верхней площадки 10 м2.

· Леса инвентарные (комплект для работе на высоте 12 м)

· Таль ручная 2 тн.

· Лебедка ручная 3 тн.

3.Жилые, бытовые и производственные  помещения:

-вагон-дома жилые  - 4 ед;

-вагон-прорабская (диспетчерская) – 1 ед;

-вагон-склад – 1 ед;

4.Расходные материалы.

5.Средства индивидуальной защиты (двухмесячный запас).

6.Прочие материалы для обеспечения жизнедеятельности вагон-городка.

7. Инструменты и тара для сбора и утилизации отработанного купершлака, прочего материала

Обозначенный перечень тех. ресурсов и персонала может быть откорректирован исходя из фактических темпов работ и выполнения графиков строительства. В случае срыва сроков графиков строительства по указанию ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан провести дополнительную мобилизацию техники и персонала. В случае срыва сроков графиков строительства по вине ПОДРЯДЧИКА, затраты на дополнительную мобилизацию ЗАКАЗЧИКОМ не компенсируются.

Для производства работ в ЭУ у ответственного руководителя должен быть допуск к работе в действующих электроустановках не ниже 5 группы по электробезопасности, производитель работ - не ниже 4ой, минимум 2 члена бригады - 3 группа.

Кроме того при возникновении потребности в технике, механизмах и оборудовании  сверх указанного выше, для выполнения плановых или внеплановых работ,  ЗАКАЗЧИК за два месяца, до предполагаемого начала работ, направляет ПОДРЯДЧИКУ заявку с указанием дополнительного  количества требующегося.

ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКА технику, механизмы и оборудование, с соответствующим персоналом запрашиваемой квалификации,  в срок не превышающий два месяца, с даты получения электронного варианта заявки.


	4.2. До начала выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИК должен обеспечить:

· проверку документов о прохождении медицинского осмотра и  отсутствии противопоказаний для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ всего персонала;

· проверку наличия действующих разрешений, необходимых для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ;

· проверку соответствия квалификации персонала выполняемым работам,

· проведение инструктажей персонала, необходимых для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ;

· проведение инструктажей персонала по особым требованиям ЗАКАЗЧИКА при выполнении РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ;

· проведение обучения персонала по вопросам требований ЗАКАЗЧИКА, необходимого для выполнении РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ;

· согласовать квалификацию каждого инженерно-технического работника с ЗАКАЗЧИКОМ .

· утверждение в ЗАКАЗЧИКА разработанного проекта производства работ (ППР)

· согласование в ЗАКАЗЧИКА графика производства работ

· сменность персонала, с учетом действующих Российских правил, а также внутренних процедур СПД

· наличие СИЗ и достаточность оборудования для безопасного производства работ



	4.3. После наступления Планируемой даты завершения РАБОТ, ПОДРЯДЧИК демобилизует все ресурсы согласно п. 4.1 выше с РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

4.4. После завершения РАБОТ, ПОДРЯДЧИК производит очитску производственной зоны от отработанного материала, от остатков ТМЦ с обязательным вывозом и передачей площадки ЗАКАЗЧИКУ по акту.

4.5. ПОДРЯДЧИК обеспечивает продолжительность вахтового периода сотрудников не более 6 неделью



	СТАТЬЯ 5. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ, СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЕ  И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

	5.1. Объем РАБОТ строительно-монтажных, специализированных и пусконаладочных включает в себя, но не ограничивается следующим: 

· Изготовление и монтаж трубопроводной обвязки и строительных конструкций, гидроиспытания, АКЗ, теплоизоляция. 

· Приобретение и монтаж системы контроля и автоматизации. 

· ПНР Приобретение и монтаж системы контроля и автоматизации.  

· Монтаж системы электрообогрева. 

· ПНР Монтаж системы электрообогрева. 

· любые другие работы необходимые для освоения и работы скважины и передачи её в эксплуатацию.

· система электроснабжения;

· ПНР смонтированных сетей;

· вывод сигналов;

· АСУ ТП; 

· индивидуальные испытания;
· комплексное опробование;
· контроль качества выполненных работ;
· сдача работ в эксплуатацию; оформление исполнительной документации; предоставление документации по формам  ЗАКАЗЧИКА;

· Производство работ на действующем ОПО, в том числе в условиях стесненности;

· Погрузка и вывоз демонтированного ТМЦ, мусора, сдача металлолома на склад ЗАКАЗЧИКА;



	СТАТЬЯ 6.
РЕСУРСЫ ПОДРЯДЧИКА

	6.1. Для выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИК предоставляет весь персонал, всю необходимую технику, оборудование, инструменты, расходные материалы,  необходимые для выполнения всего комплекса работ.

	6.2. Специалисты ПОДРЯДЧИКА, выполняющие РАБОТЫ, должны:

· иметь аттестаты на право выполнения данных видов работ;

· обладать необходимой квалификацией и опытом работы не менее 5 лет по предмету договора;

· пройти обучение и инструктаж по правилам безопасного выполнения РАБОТ на действующем объекте.

· У ответственного производителя и рабочего персонала должны быть группы допуска соответствующие работам в действующих ЭУ в рамках проекта ( в т.ч. у ответственного производителя должен быть допуск к работе в действующих электроустановках не ниже 4 группы по электробезопасности, у ответственного руководителя - не менее 5ой).  

· У организации - члена СРО должно быть не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.



	6.3. До начала производства РАБОТ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКА технические данные оборудования, паспорта, сертификаты соответствия на все используемое оборудование.



	6.4. Изменения в персональном составе ИТР в течение календарного года  не допускаются; изменения персонального состава   бригады допускаются  только после получения согласования от ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен направить запрос ЗАКАЗЧИКА за 1 месяц до предполагаемой даты изменения структуры  бригад



	ПОДРЯДЧИК подтверждает, что его персонал, принимающий участие в выполнении РАБОТ в рамках настоящего ДОГОВОРА, надлежащим образом трудоустроен по трудовым или иным договорам. ПОДРЯДЧИК обязуется на время действия настоящего ДОГОВОРА соблюдать правила и требования действующего Трудового законодательства РФ, а также иных нормативных актов РФ, применимые к его персоналу, включая обязательство надлежащим образом оплачивать работу персонала ни ниже минимально установленных требований. СТОРОНЫ подтверждают, что ни одно из положений настоящего ДОГОВОРА не подразумевает и не должно толковаться как заем и/или предоставление персонала ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКА.



	

	6.5. ПОДРЯДЧИК своими силами и за свой счет обеспечивает своих работников всеми необходимыми условиями для выполнения работ, включая, кроме прочего, места для проживания и ПИТАНИЕ  в лагере ЗАКАЗЧИКА, офисные рабочие места в помещениях ПОДРЯДЧИКА, мобильные средства связи (в том числе рации), транспорт для перемещения по месторождению, проведение медицинских осмотров.

Если, по мнению ЗАКАЗЧИКА, поведение или производительность труда кого-либо из ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА являются неудовлетворительными, ЗАКАЗЧИК может уведомить об этом ПОДРЯДЧИКА, а последний обязан исключительно за свой счет заменить данного работника или работников на ПЕРСОНАЛ должной квалификации.

ПОДРЯДЧИК своими силами и за свой счет обеспечивает персонал необходимыми СИЗ, в том числе при работах в замкунтом пространстве, работах на высоте.



	СТАТЬЯ 7. Планирование работ и отчетность

	7.1. ПОДРЯДЧИК в любой момент времени несет ответственность за планирование, согласование с ЗАКАЗЧИКОМ графиков РАБОТ.

7.2. ПОДРЯДЧИК приказом назначает ответственных за планирование, разработку и согласование  графиков строительства, ведение и предоставление отчетности.

7.3. ПОДРЯДЧИК получает от ЗАКАЗЧИКА директивные сроки начала и окончания работ по объекту и на их основе, оценивая объем и темпы работ, согласно ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, в течение 3 дней разрабатывает и согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ Общий график строительства ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.

7.4. В развитие Общего графика строительства, в течение 5 (пяти) дней с даты подписания НАРЯД-ЗАКАЗА ПОДРЯДЧИК обязан разработать и представить на утверждение ЗАКАЗЧИКОМ суточно-месячный график (СМГ) производства работ по-настоящему НАРЯД-ЗАКАЗУ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3), и, ежемесячно, до 25 числа текущего месяца актуализирует его на следующий месяц без изменения сроков завершения работ. График должен включать в себя изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие работы по законченным этапам. ЗАКАЗЧИК в 3-дневный срок согласует СМГ производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

7.5. В развитие общего графика строительства по подписанным НАРЯД-ЗАКАЗАМ, ПОДРЯДЧИК обязан разработать и на ежемесячной основе направлять в адрес ЗАКАЗЧИКА план освоения денежных средств (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4) с ежемесячной актуализацией до 5 числа текущего месяца.

7.6. ПОДРЯДЧИК обеспечивает на ежедневной основе предоставление ЗАКАЗЧИКУ отчета о выполненных работах за прошедший рабочий день и с начала строительства в виде СМГ, ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3. 

7.7. ПОДРЯДЧИК разрабатывает и предоставляет на согласование ЗАКАЗЧИКА детальный ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) с учетом требований РД, нормативной базы ЗАКАЗЧИКА.

7.8. ППР разрабатывается на весь комплекс работ и предоставляется на согласованиее не менее чем за 10 дней до начала производства работ на площадке.

7.9. Согласованный ЗАКАЗЧИКОМ СМГ и ППР является обязательным критерием допуска ПОДРЯДЧИКА для выполнения работ.



	СТАТЬЯ 8. Материальное обеспечение для выполнения работ по договору 

	ПОДРЯДЧИК обеспечивает поставку, транспортировку хранение и учет запасных частей и материалов для выполнения РАБОТ, за исключением материалов, предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает процедуру входного контроля материалов для выполнения РАБОТ, в том числе материалов, предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ.



	

	СТАТЬЯ 9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1. ЗАКАЗЧИК для проведения всего комплекса работ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ:

· техническую документацию на объект; 

· доступ к объекту в соответствии с установленным  ЗАКАЗЧИКОМ порядком.

· Экстренную медицинскую помощь



	9.2. Материалы, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ.

	Для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ все материалы,  в соответствии с распределением ответственности СТОРОН, указанных в Приложении 3.4 к разделу 3 настоящего ДОГОВОРА.



	СТАТЬЯ 10.
РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТ

	10.1. Приемка выполненных РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ ведется уполномоченным Представителем ЗАКАЗЧИКА и 3-м лицом (независимым строительным контролем). Работы считаются выполненными при условии, приёмки ЗАКАЗЧИКОМ  исполнительной документации.

	10.2. Проведение работ по объектам сопровождается составлением ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации, подтверждающей качество и объем работ в соответствии с Технической документацией Заказчика и нормативной документацией. Для целей настоящей статьи составление исполнительной документации на объект строительства является частью РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ. 

	10.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ  за сроки составления исполнительной документации и качество ее оформления. 

10.4. В соответствии с п. 7.3. ЗАКАЗЧИК инициирует приказ на создание рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию.

10.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии Подрядчик передает приемо-сдаточную документацию на проверку в организацию по строительному контролю или (при отсутствии таковой) в отдел капитального ремонта и реконструкции.

	10.4. В  случае выставления предписаний, требований  и/или штрафов  в адрес ЗАКАЗЧИКА со стороны контролирующего органа на предмет несоответствия РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ в той или иной ее части нормам, стандартам и/или иным регламентирующим документам, по результатам выполненных РАБОТ, ПОДРЯДЧИК   гарантирует  устранение и приведение в соответствие исполнительной документации РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, на условиях настоящего ДОГОВОРА, Обязательства ПОДРЯДЧИКА в части принятия РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ считаются  исполненными  в полном объеме, только после  получения положительного заключения (разрешения) соответствующего контролирующего органа (Ростехнадзора) на объект строительства (если применимо).



	ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.   ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.  СУТОЧНО-МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3.  ПЛАН ОСВОЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
	
	Наименование
	Предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ
	Предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ

	1
	ВРЕМЕННЫЙ ГОРОДОК 

	1.1.
	Площадка для размещения временного городка, точки подключения к инженерным системам, строительство проездов
	
	Х

	1.2.
	Дератизация и дезинфекция территорий
	Х
	

	1.3.
	Строительство кабельных эстакад и прокладка линий электроснабжения вагонов
	Х
	

	1.4.
	Строительство линий водоснабжения и водоотведения для санитарных вагонов
	Х
	

	1.5.
	Прокладка прочих коммуникаций, подключение к инженерным системами и прочее обустройство площадки (включая необходимые материалы)
	Х
	

	1.6.
	Техническое обслуживание, текущий и планово-предупредительный ремонт зданий и сооружений временного городка
	Х
	

	1.7.
	Обслуживание и ремонт линий водоснабжения и водоотведения
	Х
	

	1.8.
	Услуги по поддержанию чистоты территории жилого городка.

Уборка снега в зимний период;
	Х
	

	1.9.
	Администрирование жилых городков
	Х
	

	1.10.
	Временные жилые помещения для персонала ПОДРЯДЧИКА 
	X
	

	1.11
	Поддержаниe чистоты в жилых и офисных помещениях, санитарных вагонах
	X
	

	1.12
	Мобильные туалеты, душевые, включая подключение к системам водоотведения ЗАКАЗЧИКА
	Х
	

	1.13
	Предоставление, стирка, чистка, смена и починка постельного белья (простыни, наволочки, пододеяльники - 2 комплекта на место, банные и малые полотенца -2 комплекта на место);
	Х
	

	1.14.
	Стирка, чистка спецодежды (на месторождении)
	X
	

	1.15
	Временное помещение, одноразовая посуда и персонал для организации приема пищи персоналом ПОДРЯДЧИКА на строительной площадке
	X
	

	1.16
	Помещение, посуда и персонал для организации приема пищи персоналом ПОДРЯДЧИКА в жилом городке
	X
	

	1.17
	Питание и питьевая вода для персонала подрядчика 
	Х
	

	1.18
	Чайные наборы и питьевая вода в офисные помещения
	Х
	

	1.19
	Доставка питания (включая термосы) и питьевой воды для персонала ПОДРЯДЧИКА с кухни ЗАКАЗЧИКА
	Х
	

	1.20.
	Вода для хозяйственно-бытовых нужд
	Х
	

	
	Обязательства Подрядчика и ЗАКАЗЧИКА, актуальные для выполнения

	1.21.
	Мобильные радиостанции стандарта TETRA для связи с ЗАКАЗЧИКОМ (2 шт.)
	
	Х

	1.22
	Рации для связи персонала подрядчика между собой (во взрывозащищенном исполнении)
	Х
	

	1.23
	Мобильная связь (телефонные аппараты и подключение к сети Мегафон)
	Х
	

	1.24
	Оказание первой медицинской помощи 
	
	X

	1.25.
	Предрейсовые осмотры водителей
	X
	

	1.26.
	Первичные средства пожаротушения
	X
	

	1.27.
	Система оповещения при пожаре
	X
	

	2
	РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА
	
	

	2.1.
	Отсыпка площадки 
	
	Х

	2.2.
	Очистка территории площадки от отходов при выполнении РАБОТ 
	X
	

	2.3.
	Охрана РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ
	X
	

	2.4.
	Первичные средства пожаротушения
	X
	

	3
	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
	
	

	3.1.
	Мобилизация и демобилизация оборудования и персонала ПОДРЯДЧИКА
	X
	

	3.4.
	Комплект необходимого оборудования и персонала для проведения полного комплекса РАБОТ.
	X
	

	3.5.
	Техническое обслуживание оборудования ПОДРЯДЧИКА
	X
	

	3.6.
	Обеспечение технической водой
	
	

	3.6.1.
	доставка воды и ХРАНЕНИЕ воды на РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ, в случае необходимости
	X
	

	3.6.2
	Предоставление точек забора технической воды
	
	X

	3.7.
	Обеспечение электроэнергией
	
	

	3.7.1.
	Электроэнергия от сети ЗАКАЗЧИКА на РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ, при наличии технической возможности
	
	Х

	3.7.2.
	Подключение к электросети ЗАКАЗЧИКА, включая материалы (кабель и т.д.), разработка и согласование проекта на подключение
	Х
	

	3.7.3
	Передвижные электростанции для обеспечения электроэнергией на период отсутствия подключения к электросети ЗАКАЗЧИКА и в качестве  резервного источника питания
	Х
	

	3.8.
	Обеспечение топливом 
	
	

	
	Дизельное топливо, бензин  для обеспечения производства РАБОТ, включая доставку к месту заправки (возможна закупка у ЗАКАЗЧИКА)
	X
	

	3.9.
	Обеспечение транспортом
	
	

	3.9.1.
	Технологический и пассажирский транспорт соответствующий минимальным требованиям стандартов безопасности ЗАКАЗЧИКА 
	X
	

	3.9.2.
	Обеспечение системой спутникового мониторинга транспорта (IVMS) на транспорте ПОДРЯДЧИКА 
	
	Х

	3.9.3
	Обеспечение наличия действующих сертификатов по безопасному вождению для всех водителей ПОДРЯДЧИКА 
	Х
	

	3.11.
	Полевые лаборатории
	
	

	3.11.1
	Лаборатория контроля производимых работ 
	Х
	

	3.12
	Строительные  материалы оборудование в монтаж
	
	

	3.12.1
	Вспомогательные (расходные) материалы
	X
	

	3.12.2
	Основные материалы, согласно Приложению 3.10 РАЗДЕЛА 3. 
	Х
	Х

	3.12.3
	Оборудование в монтаж, согласно Приложению 3.10 РАЗДЕЛА 3.
	Х
	Х

	4
	УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПОДРЯДЧИКА
	
	

	4.1.
	Действующие паспорта на каждый вид отходов как собственных, так и его СУБПОДРЯДЧИКОВ
	Х
	

	4.2.
	Раздельный сбор отходов на РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
	X
	

	4.2.
	Вывоз отходов, кроме бытовых
	X
	

	4.4.
	Прием и утилизация на полигоне ЗАКАЗЧИКА видов отходов, согласованных со службой ООС ЗАКАЗЧИКА.
	
	X

	4.5.
	Утилизация отходов, не подлежащих приему на полигон ЗАКАЗЧИКА и не согласованных со службой ООС ЗАКАЗЧИКА.
	X
	

	4.6.
	Вывоз твердых бытовых отходов и хозбытовых сточных вод ПОДРЯДЧИКА
	X
	X (Данные затраты предъявляются к оплате ПОДРЯДЧИКУ)

	4.7.
	Предоставление и обслуживание септиков для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод 
	Х
	

	4.8.
	Подключение к системам водоотведения ЗАКАЗЧИКА для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод
	X
	


